

一、项目主要建设内容

本项目为山东第一医科大学教育发展基金会 2025 年消化肿瘤综合治疗交流会议服务，包括活动策划、物料制作搭建及落地执行的综合类项目，参会人员数量约 80 人。要求提供项目全套的策划、设计、制作、安装、搭建、落地实施等工作。

会议举办地点：山东济南鲁能希尔顿酒店（市中区二环南路 2888 号）

会议举办时间：2025 年 11 月 28 日-29 日（星期五-星期六），会议内容包含开幕式、合影、会议、参观交流等

（一）、会议主题

1、主题：2025 年消化肿瘤综合治疗交流会暨拜领新声•戈驭未来学术论坛

2、核心目标：

（1）打破学科壁垒，推动外科、内科、影像科、病理科等多学科协作（MDT）诊疗模式。

（2）整合手术、放疗、化疗、靶向治疗及免疫治疗等综合治疗手段，形成“以患者为中心”的个体化诊疗方案。

（3）发布并解读 2025 年胃肠间质瘤（GIST）专家共识，规范临床实践。

（二）、会议架构与内容设计

1、分论坛设置：

（1）肝癌肠癌专场：聚焦中晚期肝癌、结直肠癌治疗难点，探讨抗血管生成药物、靶向治疗及免疫治疗的临床选择与换药时机。

（2）胃肠间质瘤专场：围绕 GIST 影像诊断、小 GIST 治疗争议、专家共识解读等议题展开深度研讨。

2、核心议题与环节：

（1）学术报告：邀请国内知名专家分享最新研究成果与临床经验。

（2）肝癌肠癌专场：丁维宝教授《中晚期肝癌换药时机探讨》、李洪波教授《晚期结直肠癌抗血管治疗新策略》。

（3）GIST 专场：唐磊教授《GIST 影像诊断进展》、李健教授《2025 年 GIST 专家共识解读》。

（4）病例讨论：精选临床疑难病例，由多学科专家团队现场分析，提出综

合诊疗建议。

(5) 专家共识发布：正式发布《2025 年胃肠间质瘤诊疗专家共识》，指导规范化治疗。

(6) 互动问答：设置多学科专家联合 Q&A 环节，解答临床实践中的争议问题。

(三)、会议特色与创新

1、多学科协作 (MDT) 模式：

打破传统学科界限，组织外科、内科、影像科、病理科专家同台讨论，推动诊疗一体化。

2、理论与实践结合：

通过病例讨论与专家共识解读，将前沿研究成果转化为可落地的临床实践方案。

3、数字化技术应用：

采用线上直播与线下会议结合形式，扩大受众覆盖；利用多媒体展示影像诊断案例及手术操作视频。

(四)、会议组织与保障

1、组织架构：

主办单位：山东第一医科大学教育发展基金会（负责学术资源整合与议程设计）。

协办单位：亿帆医药（提供资金支持与抗肿瘤药物临床研究数据）。

学术委员会：由知名专家牵头，确保会议学术权威性。

2、技术支持：

配备专业会务团队，保障线上线下同步直播、互动问答及病例资料展示。

提供同声传译设备，满足国际学者参会需求（如有）。

(五)、预期成果与后续计划

1、短期成果：

形成《2025 年 GIST 诊疗专家共识》文件，供全国医疗机构参考。汇编会议学术报告与病例讨论成果，出版电子版论文集。

2、长期规划：

建立消化肿瘤MDT协作网络，定期开展区域性学术交流与培训。推动多中心临床研究项目，探索新型综合治疗方案。

二、项目服务具体要求

（一）会议注册与签到

1. 负责组织参会人员参加会议签到。
2. 负责引导背景板、签到处背景板布置及服务台氛围包装。
3. 负责会议签到环节相关物料的制作与发放，如会议议程、参会证、胸卡等。

（二）开闭幕式

1. 负责开闭幕式的整体方案创意、流程设计与组织，开闭幕式需紧扣会议主题、组织有序、衔接流畅。
2. 负责大会开闭幕式相关结构搭建，包括舞台设计与搭建、摆位设计与布置，以及技术控台等结构的搭建与包装；
3. 负责大会开闭幕式视频系统、音频系统、灯光系统方案制定、搭建与现场保障，包括相应配套视频系统，音响、麦克、控制系统等，面光、氛围光等；
4. 负责开闭幕式氛围布置的设计、搭建实施与保障；
5. 开闭幕式影像服务的整体设计与组织实施。会议现场配备专业的摄像机拍照设备，配备视频直播和图文直播设备，实现现场视频以及图片直播。
6. 提供同声传译设备，满足国际学者参会需求（如有）。
7. 负责会议现场的医疗保障、应急处突和消防保障工作。
8. 负责会议组织方案、应急预案等所有方案预案的制定，既要有序推进，也要兼顾突发状况及时应对、灵活处理。

（三）会场布置

1. 负责大会实施方案及执行流程的详细策划；
2. 负责大会相关结构搭建，包括舞台设计与搭建（灯光、音响、大屏、演讲台）、摆位设计与布置，以及技术控台等结构的搭建与包装；
3. 会议现场配备专业的摄像机拍照设备。
4. 负责大会所有流程性文件、相关资料的留存；

（四）物料制作负责大会相关物料的设计、制作、采购、运输与交接，包括但不限于：手册、手提袋、桌卡、椅背贴、手卡、话筒套、胸卡、席签、标识、

证件、条幅等。

（五）人员保障

1. 负责提供大会等会议相关的执行管理人员、视频工程师、音频工程师、灯光工程师、搭建劳工，并保障以上相关工作人员的餐饮、住宿、交通、差旅及意外保险等保障。

（六）其他要求

1. 制作周期：规定物料制作及搭建的时间节点，包括设计方案的提交时间、物料制作的完成时间、搭建工程的开始时间和结束时间等，确保项目能够按时完成。

2. 质量标准：明确物料的质量标准和搭建工程的质量标准，如物料的制作质量、制作工艺的精度、搭建结构的稳定性、装饰效果的美观度等。供应商提供质量保证承诺书，承诺在一定期限内对物料和搭建工程的质量问题负责免费维修或更换。

3. 安全要求：强调项目实施过程中的安全要求，包括施工安全、消防安全、用电安全等。投标人需要制定详细的安全措施方案，并配备相应的安全设备和人员，确保项目实施过程中不发生安全事故。

4. 现场管理：要求投标人在项目实施过程中进行有效的现场管理，包括施工人员的管理、物料的堆放和保管、施工现场的清洁卫生等，确保施工现场的秩序和环境。

5. 根据会务需求，包括但不限于以上内容，需完全响应采购人的会务需求，所有方案、预案及执行须经采购人同意方可进行。

三、费用标准

会议费用涵盖：

①住宿费：建议每人每天 400 元，2 晚；

②伙食费：建议每人每天 150 元，2 天；

③聘请专家费：60000 元，专家劳务费个税由成交会务公司代扣代缴；

④其他费用：包括不限于交通费、场地租赁费、印刷费等。

注：根据《山东第一医科大学（山东省医学科学院）会议费管理办法（暂行）》规定，综合定额费用不得超 650 元每人每天标准。